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SST – 0000 WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z „wykonaniem dodatkowej warstwy papy oraz dylatacji n a części dachu na 
budynku S ądu Rejonowego w W ęgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim 
i prokuratury Rejonowej w Sokołowie podlaskim z sie dzibą przy ul. Ks. Bosco 3”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w ,,Projekcie budowlanym „Remontu dachu 
Sądu Rejonowego w Siedlcach”. 

Inwestor: Sąd Rejonowy w Węgrowie ul. Przemysłowa 20 ; 07-100 Węgrów. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

SST: 

1.4. określenia podstawowe. 

określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Przebudowa  - rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Data Rozpocz ęcia  - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
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Dokumentacja projektowa  - oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na 
budowę i wykonanie robót budowlanych 

Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik budowy  - dziennik, Wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru  - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, Wyznaczoną przez Inżyniera do 
działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Inżynier  - oznacza osobę Wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę Wyznaczoną W razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 

Kierownik budowy  - osoba Wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych W budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 

Ksi ęga obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium uprawnione  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót 

Materiały  – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 
występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 

Obiekt budowlany  - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta-  oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 

Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
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Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 

Podwykonawca  - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę Wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 

Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które 
mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Umową, 
przekazane Wykonawcy przez lnżyniera lub upoważnionego asystenta Inżyniera, jeśli to tylko 
możliwe wydawane na piśmie. 

Projektant  - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

Protokół odbioru ostatecznego-  oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 

całkowitym zakończeniu. 

Przedmiar Robót  - oznacza dokumenty o takiej nazwie jeśli są objęte Wykazami 

włączone do Dokumentacji projektowej, 

Przedstawiciel Wykonawcy  - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę W Umowie 
lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 

Przedsi ęwzięcie budowlane  - kompleksowa realizacja. 

Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

Roboty Stałe  - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 

Roboty Tymczasowe  - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne 
niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych 
oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunk i – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 

Specyfikacja  oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym, W ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
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Specyfikacja techniczna  - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 

wykonania l odbioru robót 

Sprzęt Wykonawcy  - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 

potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 

Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących 
część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiaj ącego  - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji, ale 
nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 

Strona  - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 

kontekst. 

Umowa  - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki ogólne Umowy, 
ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 

Urządzenia  - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 

część Robót Stałych. 

Wykazy  - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 

dostarczone wraz z ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 
Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 

Wykonawca  - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 

Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 

Załącznik do oferty  - oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty które są 
załączone do oferty i stanowią jej część. 

Zamawiaj ący  - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 
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Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno- użytkowych. Zadanie może polegać na Wykonywaniu robót związanych z 
budową. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

projektem budowlanym (PB), specyfikacją techniczną (ST) oraz przepisami prawa 

budowlanego i sztuką budowlaną. 

Zakres robót  

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 

transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 

warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw Inwestorskich, materiałów z 

demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 

przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, Wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane 

pomieszczenia. 

Ochrona i utrzymanie robót  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny 
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
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Zgodno ść robót z PB i ST  

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a Wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 

projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 

Dane określone w PB iw ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

2.1. Projekt budowlany  

- Projekt budowlany dla rozbudowy budynku , obejmuje: 

- Projekt zagospodarowania terenu 

- Projekt budowlany - architektura 

- Projekt budowlany - konstrukcja 

- Projekt budowlany - instalacje wewnętrzne 

- Przedmiary robót 

- Specyfikacje techniczne 
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2.2. Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy, kierownicy robót), 

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i 
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych 
i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z 
dostawcą (użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie W sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i 
ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi 
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie 
podlega odrębnej zapłacie. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
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Powi ązania prawne i odpowiedzialno ść prawna 

Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 

obowiązujące oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 

W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez inwestora). 

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, wszelkie 

przepisy ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmował wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 

Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w Środowisku naturalnym. opłaty i kary 
za przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

środowiska, obciążają Wykonawcę; 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 

czasie realizacji robót obciążają Wykonawcę. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do 
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Prace 
pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 

przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 

osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 

niebezpiecznych. 
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Bezpiecze ństwo i higiena pracy (bhp) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU. 

 

3.1. Materiały  

 

Akceptowanie u żytych materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Świadectwa 
badania jakości w celu zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 

zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają Wymagania ST w 
czasie prowadzenia robót. 
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Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości 
wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inżyniera. 
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Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie 

zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w 

warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający 
przed dostępem osób trzecich. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
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Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

3.3. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów 

Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 

4. WYMAGANIUA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót za ich zgodność z PB, wymaganiami ST 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne Wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PB lub przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie inżynier poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

4.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwesto rskiego 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

5.1. Zasady kontroli jako ści i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
l wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do 
wykonania robót zgodnie z PB. 

5.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inżyniera wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 
inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
inżyniera. 

5.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 

instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 

inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na 
każde żądanie inspektora nadzoru. 

5.4. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane zamawiającemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

4.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru in westorskiego 

Inspektor będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy nie są wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie wykonawca. 

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez wykonawcę, 
inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie wykonawca. 

5.6. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są Wymagane przez ST każda partia 

materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami Wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane inspektorowi na 
każde żądanie. 

5.7. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i 
wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 

spoczywa na wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, W porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

- datę przyjęcia placu budowy, 

- datę rozpoczęcia robót, 

- uzgodnienie prze inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora, 

- daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione inspektorowi do akceptacji. 

Decyzje inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora i wykonawcę do ustosunkowania 
się do jego treści. 

 

Ksi ęga obmiaru robót  

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać inspektor nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie 

dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. 

Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru 
poszczególnych elementów potwierdzony przez inspektora w oparciu o procentowe 

zaawansowanie robót. 

Obmiary wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST. 

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

- numerem kolejnym Katy,  

- podstawą wyceny i opisem robót,  
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- ilością przedmiarową robót,  

- datą obmiaru,  

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 

rozdziału ST,  

- ilością robót wykonanych od początku budowy. 

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona inspektorowi do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

 

Dokumenty laboratoryjne  

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i wyniki badań 

sporządzone przez wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

 

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę, 

- protokół przekazania placu budowy, 

- protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 

- harmonogram budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody demontażu podlegające utylizacji, 

- korespondencja na budowie. 
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Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie W miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane na życzenie 
inwestora. 

6. OBMIAR ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.  

Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 

przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora dostarczonych Wykonawcy 
na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 

6.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 

 

 



22 
Sąd  Rejonowy w  Węgrowie 
 

6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 

- datę obmiaru, 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 

- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 

Długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość= wynik obmiaru, 

- ilość robót wykonanych od początku budowy, 

- dane osoby sporządzającej obmiaru. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora: 

- odbiorowi robót zanikających, 

- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 

- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 
później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także inspektora. 
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7.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie Ilości i jakości wykonanych części robót. 

odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

7.4. odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora. 

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 

inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. 

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB ,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, a 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.W przypadku 
stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
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7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: - PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 

- Dziennik budowy - oryginał i kopię. - obmiar robót (jeśli wymagany) 

- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów.  

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych.  

- Protokóły prób l badań.  

- Protokóły odbioru robót zanikających.  

- Rozliczenie z demontażu.  

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 

- Wykaz przekazywanych kluczy.  

- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora. W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty 
pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z 
wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione Wg Wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone w ST i PB. 

Cena obejmuje: 

- robociznę, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 

eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu wydatków które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 

inspektora Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 

Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z inwestorem regulują zapisy umowy. 

 

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003r. Nr 207, po2.2016 z 
późniejszymi zmianami) 
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r,Nr 71 , poz. 838 z 
późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r.Nr 108, poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa 
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. z2003r.Nr 47, poz.401) 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. 120,po2. 1126) 

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych'' Arkady, 

Warszawa 1997 

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (02.U.04.92.881). 
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SST – 0001 POKRYCIE DACHOWE 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem dodatkowej warstwy papy oraz 
dylatacji na cz ęści dachu na budynku Sadu Rejonowego w W ęgrowie Zamiejscowy 
Wydział w Sokołowie Podlaskim i prokuratury Rejonow ej w Sokołowie podlaskim z 
siedzib ą przy ul. Ks. Bosco 3”. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9     

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierji lądowej i wodnej. 

  45260000-7   
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

    45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

    45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 powyższej ST. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
paroizolacja - warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
materiał izolacyjny - materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, 
 
1.4. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
 
  



28 
Sąd  Rejonowy w  Węgrowie 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne Wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.1 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1 Papa zgrzewalna do jednowarstwowego pokrycia. 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach. Powierzchnia 
papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
-warstwa górna - papa wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej, grubość min. 5,2 mm, z 
posypką mineralną w kolorze stalowym, zgrzewana; 

Rodzaj osnowy  włóknina poliestrowa 

Długo ść m 5 

Szeroko ść m 1 

Grubo ść mm +/ - 10% 5,2 

Max siła rozci ągająca wzdłu ż N/50mm 1000 

Max siła rozci ągająca w poprzek N/50mm  850 

Wydłu żenie przy max sile rozci ągającej 
wzdłu ż w % 55 

Wydłu żenie przy max sile rozci ągającej w 
poprzek w % 55 

Giętkość w niskiej temperaturze *C  -20 

Odporno ść a spływanie w podwy ższonej 
temperaturze do *C 100 

Reakcja na ogie ń - klasa  E 

2.2.2 Roztwór gruntujący 
 
Zalecany   roztwór asfaltowy, szybkoschnący i modyfikowany SBS. Roztwór nanosi się na 
zimno, suche i oczyszczone podłoże za pomocą szczotki, pędzla, wałka. Optymalna 
temperatura nanoszenia +5C i obniżone zużycie roztworu na m2 już od 0,2-0,6 kg/m2. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne" pkt. 3.2. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: butla gazowa 
na gaz propan- butan, palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne Wymagania dotyczące transportu podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 3.3. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Papa termozgrzewalna  
Pakowanie 
Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub 
gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury, PCW ) Rolki papy powinny być 
rozwinięciem. 
Na każdej rolce papy należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm² , z 
danymi : 
a) nazwą i adresem producenta 
b) oznaczeniem 
c) wymiarami 
d) datą produkcji 
e) napisami ,, Rolki przewozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch 
warstwach . Nie rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5°C 
Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą 
papieru co najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty 
produkcji. 
 
Przechowywanie 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 
zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w 
odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami 
powinna wynosić nie mniej niż 80 cm 
Transport 
Rolki papy należy przewozić środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki papy należy układać 
tak, aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy. Rolki papy mogą być 
przewożone w kontenerach lub na paletach . 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 4. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego. 
 
5.3. Wykonanie pokrycia dachowego 
Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan- butan należy prace prowadzić według zasad: 
- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od 
strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 
- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 
nagrzewania i nie powinien kopcić, 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; 
płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę 
asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i 
powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
1. Przygotowanie podłoża : 
- podłoże musi być wystarczająco Wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 
obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 
- podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 
wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 
- podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 
nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu; 
 
2. Ułożenie warstwy podkładowej papy;- nie dotyczy 
- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony 
do środka, a następnie przytwierdza się warstwę papy za pomocą odpowiednich łączników 
do części konstrukcyjnej stropodachu. 
- zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 
szerokości jak w papie wierzchniego krycia. 
 
3. Zgrzewanie papy: 
- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony 
do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno 
rozwijając rolkę 
- folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 
- zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie 
wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 9cm; zakład poprzeczny powinien 
mieć szerokość min. 12 cm, 
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- zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 
szerokości jak w papie wierzchniego krycia, 
-zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w 
dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 
0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wyrównania; miejsca 
wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 
- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę 
spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości 
zgrzewu, 
- zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie 
występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą 
być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 
- w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy 
zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu 
papy pod kątem 90°; klin styropianowy należy zabezpieczyć, papą, by nie został zniszczony 
przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość 
min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej 
dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i 
doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 
- do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy 
wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie 
dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na 
wieloletniej trwałości izolacji, należy używać, pap z asfaltem modyfikowanym,  
- w temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, 
a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0°C. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ,,Wymagania ogólne'' pkt. 5. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z 
projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w 
porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
norm przedmiotowych i ,,Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych'' 
ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. 
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając 
zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne'' pkt. 6. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem elementów wind 
podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne: pkt. 7 
 
8.2. Odbiór pokrycia dachowego  
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania 
z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w 
robót z projektem 
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. 
Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z projektem 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 8 Wymagania ogólne. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-83/c-89091  Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na 

rozdzieranie 
PN-EN ISO 527-3:1996  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości technicznych przy 
statycznym rozciąganiu 
PN-ISO 4593:1999  Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą 

skaningu mechanicznego 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki  
ZUAT-15/lV.08  Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010  Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 

próbki. 
PN-B-04631:1982   Materiały do izolacji cieplnej badań. 
PN-B-23120:1997   Wyroby do izolacji cieplnej szklanych.  
PN-ISO-8301  Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem  
PN-ISO-8302  Izolacja cieplna. określenie oporu cieplnego i właściwości z nim 

związanych w stanie ustalonym. Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 
PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie długości i 

szerokości. 
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubości. 
PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie gęstości 

pozornej. 
PN.EN 1608  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni. 
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PN.EN 1609  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego zanurzenia. 
PN-EN 1107-2:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Część 2: Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
określenie stabilności wymiarów. 

PN-EN 1848-2:2003  Elastyczne wyroby wodochronne. określenie długości, szerokości, 
prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 1849-2:2004  Elastyczne Wyroby wodochronne. określenie grubości i gramatury. 
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. 

PN-EN 1850-2:2004  Elastyczne wyroby wodochronne. określenie wad widocznych. 
Część, 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. 

PN-EN 12311-2:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. określenie właściwości 
mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów. Określenie wytrzymałości na 
rozdzieranie (gwoździem) 

PN-EN 13501-1:2004  Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: 
Klasyfikacja ogniowa na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-EN 1109:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 
wodochronnej dachów. Określenie giętkości w niskiej 
temperaturze 

PN-EN 1931:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 
Określenie przenikania pary wodnej 

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące 
systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami 
zapewniania jakości. 

 


